

		OFFERTA 1							OFFERTA 2							
		Costituendo RTP Arch. Virgilio Colomo (mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda							Costituendo RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l. (mandatario), Archeologa Eugenia Bellofatto							
		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
A.1	Esperienza di progettazione	15	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00	15,00	0,60	0,50	0,60	0,57	8,50	10,63	0,80	DISCR.
A.2	Esperienza di direzione dei lavori	15	0,60	0,50	0,65	0,58	8,75	15,00	0,50	0,40	0,50	0,47	7,00	12,00	0,58	DISCR.
A.3	Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5	0,60	0,50	0,60	0,57	2,83	5,00	0,40	0,40	0,50	0,43	2,17	3,82	0,57	DISCR.
TOTALI A		35					23,58	35,00					17,67	26,45		

		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
B.1	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione	10	0,80	0,80	0,75	0,78	7,83	10,00	0,60	0,50	0,55	0,55	5,50	7,02	0,78	DISCR.
B.2	Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori e all'attività di controllo in cantiere	5	0,70	0,80	0,70	0,73	3,67	5,00	0,30	0,20	0,30	0,27	1,33	1,82	0,73	DISCR.
B.3	Modalità di esecuzione del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere	5	0,70	0,70	0,65	0,68	3,42	5,00	0,60	0,70	0,65	0,65	3,25	4,76	0,68	DISCR.
B.4	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	15	0,65	0,70	0,70	0,68	10,25	15,00	0,65	0,50	0,65	0,60	9,00	13,17	0,68	DISCR.
B.5	Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di interazione/integrazione con la committenza, DL e altri soggetti coinvolti.	5	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00	5,00	0,60	0,50	0,55	0,55	2,75	4,58	0,60	DISCR.
TOTALI B		40					28,17	40,00					21,83	31,35		

		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
C.1	Modalità di approccio e proposte relative al rispetto e/o al miglioramento dei CAM	5	0,70	0,70	0,65	0,68	3,42	5,00	0,40	0,40	0,30	0,37	1,83	2,68	0,68	DISCR.
TOTALI C		5					3,417	5,000					1,833	2,683		

		PUNT.	PUNT. RIP.			PUNT.	PUNT. RIP.
TOTALI COMPLESSIVI TECNICA	80	RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda	55,17	80,00	RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto	41,33	60,48

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA								
P	RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda	RIB.	PUNT. RIP.	RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto	RIB.	PUNT. RIP.	RIB. Media	RIB. Max
20		30,023			31,724		30,87	31,72
20	239.747,07 €		17,50	233.919,30 €		20,00		

PUNTEGGIO TOTALE				
100	RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda	97,50	RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto	80,48

ANOMALIA OFFERTA				
	R.T.P. Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda	no	RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto	no